



WE OPEN THE WAY

COLAS Agence BAIE D'ARMOR

44 Rue des Mottes
22440 PLOUFRAGAN
Tél : 0296781919
SIRET : 32933888300625

CA SAINT-BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION
5 RUE DU 71EME RI
22000 SAINT-BRIEUC

Nos réf : Devis n°1919420 | Op 87405
Dossier suivi par : Valentin BOUGEARD

PLOUFRAGAN, le 30/07/25

DEVIS : ST BRIEUC - REFECTION DU PARKING DE LA MAISON DES CULTURES DE BRETAGNE TI AR VRO

N°	DÉSIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITÉ	P.U. HT (EUR)	MONTANT HT (EUR)
A	A - TRAVAUX COMMUNS				
A1	Installation de chantier par opération	FT	1,000	1 850,00	1 850,00
A2	Signalisation temporaire, protection et jalonnement de chantier par opération	FT	1,000	700,00	700,00
A3	Etat des lieux par huissier par opération	FT	1,000	650,00	650,00
A4	Marquage des réseaux par opération	FT	1,000	550,00	550,00
	Total chapitre : A - TRAVAUX COMMUNS				3 750,00
B	B - TERRASSEMENT - RABOTAGE - EMPIERREMENT				
B.1	Déblaiement d'assise de chaussée granulaire ou bitumineuse, de bordures béton et de substratum de toute nature	M3	139,000	16,00	2 224,00
B.2	Découpage à la scie	ML	6,000	25,00	150,00
B.3	Fourniture, transport et mise en oeuvre de GNTA 0/31,5 secondaire en assise de chaussée et de plate-forme	T	255,000	17,00	4 335,00
B.4	Essai de plaque sur le fond de forme	U	4,000	200,00	800,00
	Total chapitre : B - TERRASSEMENT - RABOTAGE - EMPIERREMENT				7 509,00
C	C - MISE EN OEUVRE D'ENROBÉS, SABLE STABILISÉ				
C.1	Fourniture, transport et mise en oeuvre de BBSG 0/10 de classe 3 sur chaussée par opération	T	58,000	64,00	3 712,00
C.2	Mise en oeuvre d'une couche d'accrochage	M2	385,000	3,50	1 347,50
C.3	Mise en oeuvre de joints de fermeture	ML	6,000	28,00	168,00
	Total chapitre : C - MISE EN OEUVRE D'ENROBÉS, SABLE STABILISÉ				5 227,50
D	D - BORDURES ET PAVÉS				
D.1	Fourniture et pose de bordurettes P3 béton par section posée	ML	61,000	3,50	213,50
	Total chapitre : D - BORDURES ET PAVÉS				213,50
	Conditions particulières : La présente offre est valable 3 mois.				

Montant total HT (EUR)	16 700,00
TVA 20,0%	3 340,00
Montant total TTC (EUR)	20 040,00

Conditions de règlement : EFT (Virt) - 30 jours date de facture

Envoyé en préfecture le 07/08/2025 Page 2 / 2
Reçu en préfecture le 07/08/2025
Publié le
ID : 022-200069409-20250807-0340_2025-AU

Fait à PLOUFRAGAN, le mercredi 30 juillet 2025
Directeur d'agence
Brice POIRIER

Date et signature du client
Précédé de la mention "LU et APPROUVE,
BON pour ACCORD"