

OFFRE DE PRIX

 Numéro
 DV26040005

 Date
 3 avr. 2026

 Suivi par : François GOUGEON
 Email : francois-ext@alt-ancre.fr

ENTECH SMART ENERGIES

 11 allée Jean-François de la Pérouse ZA de
 Menez Prat
 29000 QUIMPER

Objet : Travaux de préparations et de VRD pour des ombrières PV - Hyper U Exincourt (25)

Désignation	P.U. HT	Qté	Unité	TotalHT
Ameni et reprim du matériel	1 000,00	4	U	4 000,00
Mise en œuvre de 115 ml de tranchée selon les dimensions du CCTP	24 000,00	1	ens	24 000,00
Mise en œuvre de 8 chambres de tirages de type L2T	1 500,00	8	U	12 000,00
Mise en œuvre d'une chambre de tirages de type L3T	2 000,00	1	U	2 000,00
Réalisation d'un radier de 6m x 3m, ép 20 cm pour le poste de transformation	4 000,00	1	ens	4 000,00
Dépose et enlèvement de 7 candélabres (hors dépose des plots en béton)	4 900,00	1	ens	4 900,00
Dépose et repose de 18 abris à caddies	3 600,00	1	ens	3 600,00
Reprise des enrobés des tranchées	18 000,00	1	ens	18 000,00
Immobilisation de notre équipe pour des raisons indépendantes de notre volonté, 350 € HT/heure. <i>Application des immobilisation dans un des cas suivants : accès non dégagé, consignation non effectuée, attente de consignation électrique, blocage administratif, absence de point d'électricité/eau... etc.</i> Déplacement seul des barrières heras, 1 000 €HT/déplacement (pour mémoire)				

Désignation	P.U. HT	Qté	Unité	TotalHT
Sondage de reconnaissance de réseaux existant, 500 € HT/sondage (pour mémoire) Dépose et évacuation de bordure , 50 € HT / ml (pour mémoire) Repose de bordure T2, 80 € HT / ml (pour mémoire) Reprise de peinture au sol, à étudier plus tard Nota : - Mise à notre disposition d'un cantonnement de chantier, de l'eau et électricité en pied d'œuvre. - À nous communiquer les analyses d'amiante effectuées sur les enrobés, a défaut les enrobés restent sur chantier si les décharge exigent ces analyses. Délais d'interventions : - 3 semaines de préparation après paiement de l'acompte - 1 semaines d'exécution des tranchées par phase				

Date de validité : 03/05/2026

Conditions de règlement : 40% à la commande / solde 30j date facture à 30 jours

Total HT : 72 500,00 €

TVA 20 % : 14 500,00 €

Total TTC : 87 000,00 €

Je déclare avoir pris connaissance et rester en possession d'un exemplaire des conditions générales de vente et des limites des prestations au verso du présent document et les accepte dans leur intégralité.

Bon pour Accord, Signature:

CONDITIONS GENERALES DE VENTE - SARL ALT'ANCRE

PREAMBULE – TECHNOLOGIE

Dans le texte ci-après, les termes suivants désignent :

Le Client : personne morale ou physique avec laquelle est conclu le contrat incluant les présentes conditions générales d'exécution.

Le Maître d'Ouvrage : personne morale ou physique, distincte éventuellement du Client pour le compte de laquelle est réalisé l'ensemble de l'ouvrage comportant les travaux de fondations.

Alt'Ancre : l'entreprise de fondations spéciales contractant avec le Client pour les travaux de fondations.

Marché principal : le marché conclu éventuellement entre le Maître d'Ouvrage et le Client dans le cas où ce sont deux personnes distinctes.

Marché : le marché conclu entre Alt'Ancre et le Client dans le cadre des présentes conditions générales d'exécution.

Offre : la proposition technique et financière faite au Client par Alt'Ancre.

Article 1 – DISPOSITIONS GENERALES

1.1 - L'offre d'Alt'Ancre est établie sur la base des éléments techniques fournis par le Client qui se fait obligation de communiquer tout renseignement en sa possession à Alt'Ancre, en particulier les renseignements géologiques, études géotechniques, résultats d'essais dont dispose le client ou fournis dans le Marché Principal, le cas échéant.

1.2 - Le contrat prévoit la réalisation des travaux décrits dans l'offre d'Alt'Ancre, aux conditions qui y sont définies, comportant, sauf stipulations contraires, le personnel, le matériel et les matériaux nécessaires à la réalisation et l'achèvement des travaux.

1.3 - Le Client ne pourra demander à Alt'Ancre la réalisation de travaux ou parties de travaux, autres que ceux décrits dans son offre s'il n'en a pas été fait état lors de la demande de prix à ce dernier. Il ne pourra se prévaloir de documents ou de pièces contractuelles le liant éventuellement au Maître d'Ouvrage à travers le Marché Principal s'il n'en a pas répercuté les éléments à Alt'Ancre pour l'établissement de son offre.

1.4 - Avant signature du contrat, toute sujétion particulière de voisinage (constructions en mauvais état, fondations précaires, stockages, appareils de précision, canalisations, câbles électriques, réseaux divers, ouvrages souterrains à protéger ou conserver, etc...) devra être signalée et précisée, en plan, altitude, ... sur document remis à Alt'Ancre par le Client. A défaut de quoi, la responsabilité du Client se trouvera de ce fait engagée. Ce dernier se substituera à Alt'Ancre pour toute réclamation du Maître d'Ouvrage ou des tiers.

La note de calcul est rédigée suivant l'étude de sol, si le terrain constaté sur place ne correspond pas à la nature du terrain indiqué dans l'étude de sol communiqué, le maître d'ouvrage devra accepter les adaptations géotechniques et les frais associés.

L'ordre de commencer les travaux tiendra compte du délai de réponse des concessionnaires à la Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux (DICT) déposée par l'Entreprise, même si le Client a déjà fait les démarches nécessaires et obtenu les réponses à sa demande de renseignement avant le démarrage effectif des travaux et les a transmises à l'Entreprise.

1.5 – Etablissement du contrat :

Les travaux font l'objet d'un contrat ou d'une commande écrite établie par le Client préalablement au démarrage des travaux. Ce contrat peut être une simple lettre donnant accord à Alt'Ancre sur les termes de son offre, avec référence du devis concerné.

Le contrat ou la commande ne peut apporter de modifications à l'offre d'Alt'Ancre sans l'accord préalable écrit de celui-ci.

1.6 – Clause de réserve de propriété

Alt'Ancre se réserve expressément la propriété des marchandises livrées et désignées ci-après jusqu'au paiement intégral de leur prix en principal et intérêts.

L'acheteur en deviendra responsable dès leur remise matérielle, le transfert de possession entraînant celui des risques.

Article 2 – CONDITIONS D'EXECUTION

1. Sauf stipulations prévues par les pièces écrites fournies par le Client, lors de sa consultation et en l'absence de précisions apportées par Alt'Ancre dans son offre, les prix de cette dernière ne tiennent compte d'aucune sujétion particulière ou aléas divers.

Ils rémunèrent uniquement l'exécution des travaux dans les règles de l'Art selon définition des prix unitaires du devis de l'offre.

Toute sujétion ou aléa, entraînant des travaux autres que ceux ainsi définis ou entravant l'exécution normale des travaux prévus, entraînera droit pour Alt'Ancre à rémunération complémentaire, laquelle sera formalisée par la signature d'un avenant par les parties.

Alt'Ancre devra signaler toutes ces sujétions par écrit au Client au fur et à mesure de leur manifestation et devra, autant que faire se peut, en établir une estimation adressée au Client dès qu'il aura pu en chiffrer la valeur.

Les prix sont établis aux conditions du mois précédant la remise de l'offre.

2. Exécution des travaux :

Le présent article rappelle au Client les prestations diverses qui restent à sa charge et dont il doit supporter les frais.

2.1 Chantier :

les clôtures, signalisations, éclairages et gardiennages, les droits de voirie, les frais d'occupation temporaire du domaine public ou privé et les démarches y afférentes,

les mesures confortatives motivées par l'état des ouvrages voisins ou mitoyens, les constats contradictoires de l'état

de ces ouvrages étant établis à la diligence du Client.

l'établissement et l'entretien (nettoyage et maintien en état) d'accès praticables aux véhicules et engins de chantier,

notamment pour l'amenée et le repli des matériels et leur approvisionnement par tout temps, en particulier béton et armatures pendant toute la durée des travaux.

2.2 Terrassements, fouilles implantations :

- la ou les plates-formes de travail doivent être livrées nivelées, assainies et consolidées si nécessaire par apport de matériaux de remblais compactés d'épaisseur suffisante – en règle générale de l'ordre de 0.50 m pour une

recharge de bonne qualité avec, le cas échéant, interposition d'un géotextile anticontaminant,

- l'évacuation éventuelle des remblais d'apport,

- les emprises de travail devront être débarrassées de tout obstacle aérien ou souterrain susceptible de gêner le travail prévu et le déplacement normal des machines ou d'occasionner des manœuvres imprévues ou des

démontages totaux ou partiels des outillages,

- l'implantation et le piquetage général des ouvrages ainsi que la matérialisation du piquetage particulier des éléments de fondations (axe des pieux, de la paroi, etc...) qui seront réalisés par le Client et sous sa responsabilité avant

l'arrivée du matériel ; cette implantation sera réceptionnée par Alt'Ancre,

- sauf indications particulières contraires, l'enlèvement avec reprise éventuelle des déblais provenant de l'exécution des ouvrages de fondations, objet du présent contrat, et ce, au fur et à mesure de leur exécution,

- les mesures de sécurité et de protection autour et à l'extérieur des fouilles, en tenant compte éventuellement des problèmes de stabilité,

- pour les travaux à proximité de talus, fouilles ou ouvrages voisins en élévation, les conséquences devant être prises en compte par le Client

2.3 Branchements et consommations, sauf stipulations contraires :

Eau :

Le Client devra assurer à Alt'Ancre un branchement d'eau sur le site des travaux et à distance raisonnable des points d'intervention. Le débit et la pression doivent être fixés dans les conditions particulières de l'offre.

Electricité :

Alt'Ancre est tenu de préciser, dans ses conditions particulières, les caractéristiques du branchement qu'il désire, le cas échéant.

2.4 Recépage des fondations :

Le recépage des pieux ou des ouvrages de fondations et les repiquages de parois ou éléments de fondations apparents.

2.5 Tolérances d'exécution :

Les travaux résultant d'excentrement dus à des sujétions indépendantes du fait d'Alt'Ancre (état de la plate-forme, présence de blocs ou obstacles, arases à grande profondeur, ...).

Article 3 - DELAI D'EXECUTION – ORDRE DE TRAVAUX :

3.1 Délai d'exécution :

Le délai indiqué par Alt'Ancre est prévisionnel et donné en fonction des éléments techniques connus lors de la consultation. Un délai d'environ 2 mois est à prévoir entre la date de réception de l'ensemble des documents techniques et le démarrage des travaux.

Le client doit fournir lors de sa commande l'ensemble des documents nécessaires à la réalisation des études à savoir : descentes de charges définitives, plans de masse, plan d'implantation, DT, étude de sol, type de mission.

Un délai de 2 à 3 semaines de préparation est à prévoir à partir de la validation des études par le bureau de contrôle. Tout retard dans la transmission de ces éléments cités peut entraîner un retard de production de nos études.

Il sera de plein droit augmenté de la durée des arrêts qui ne seraient pas imputables à Alt'Ancre, notamment en cas de force majeure (grèves, intempéries, inondations, accidents, ...) et des délais nécessaires à la réalisation de travaux supplémentaires.

3.2 Ordre des travaux :

Alt'Ancre détermine l'ordre d'exécution des ouvrages. Si, pour une cause quelconque imputable au Client, cet ordre vient à être modifié, les frais éventuels en résultant pour Alt'Ancre lui seront remboursés aux prix spéciaux du devis ou sur justification à produire.

3.3 Interruption des travaux :

Les conditions sont valables pour un travail ininterrompu. En cas d'arrêt pour une cause quelconque non imputable à Alt'Ancre, les frais exposés par ce dernier seront remboursés dans les mêmes conditions qu'à l'article précédent.

3.4 Sujétions en cours de travaux :

La rencontre d'obstacles naturels (bancs durs) nécessitant l'emploi des techniques ou d'outils spéciaux, donne lieu aux plus-values prévues au devis.

Sauf dispositions contraires du marché, les travaux nécessités par la rencontre d'obstacles non géologiques ne sont pas compris dans les prix.

Les variations de terrain par rapport aux données géotechniques de l'étude peuvent justifier en cours de travaux la mise en œuvre de moyens techniques nouveaux représentant des prestations supplémentaires qui seront payées

à Alt'Ancre en sus ou en remplacement des prix du contrat.

Il s'agit en particulier des terrains où les rencontres de vides ou de galeries exigent le recours à des dispositions particulières (remblaiement, télescopage, chemisage, etc...) ou provoquant des sujétions spéciales de consommation

(perte de fluide de forage, surconsommation de matériaux supérieure à 15%) par rapport aux quantités théoriques pouvant être définies sur la base des renseignements communiqués pour l'établissement de l'offre.

Ces sujétions en cours de travaux peuvent justifier une augmentation des délais d'exécution.

Article 4 – PRIX ET CONDITIONS DE REGLEMENT :

4.1 Prix :

- Les prix unitaires sont établis hors taxes en valeur de base : le Client doit indiquer dans sa commande et ultérieurement en cas de variation, le taux de taxes applicable à l'ouvrage considéré et fournir à Alt'Ancre les attestations

qui pourraient être demandées par l'Administration fiscale.

- Ils comprennent toutes fournitures de matériaux, matériel, force motrice, main-d'œuvre et charges sociales ; ils laissent à la charge du Client les fournitures et prestations définies à l'Article 2 ci-dessus.

- Les prix unitaires sont révisibles mensuellement et éventuellement actualisés par application de la clause de variation joints.

- De même, les frais divers (Ingénieur Conseil, Architecte, Bureau de Contrôle, assurance complémentaire et pilotage) ne sont pas inclus dans les prix, sauf mention expresse formulée dans l'offre d'Alt'Ancre et fixant les taux correspondants.

4.2 Variation du volume des travaux :

Si l'importance des travaux est réduite ou augmentée de plus de 20% du montant prévisionnel du marché, il est alloué à Alt'Ancre une indemnité à débattre.

4.3 Conditions de règlement :

- Les travaux sont payables au Siège Social d'Alt'Ancre aux conditions indiquées dans l'offre et sur le devis.

- Tout défaut de paiement à l'échéance convenue autorise Alt'Ancre à arrêter le chantier sans qu'une mise en demeure soit nécessaire et sans indemnité pour le Client.

- Tout retard de paiement sera sanctionné par l'application de pénalités de retard au taux de 13% annuel exigibles à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, sans qu'un rappel soit nécessaire (article

L441-6 du Code du commerce). De plus une indemnité forfaitaire de 40€ sera également appliquée sur le montant TTC de la facture.

4.4 Acompte

Alt'Ancre exige le versement d'un acompte pour tout bon de commande et ceci afin de permettre les approvisionnements et l'organisation nécessaire à la bonne exécution des travaux. Le pourcentage de l'acompte est défini dans

le devis accepté par le client.

Un acompte implique un engagement ferme et définitif et par conséquent l'obligation d'acheter pour le client. Il n'y a donc aucune possibilité de remboursement, pour le client en cas d'annulation de projet.

Le respect de la date prévisionnelle de début de travaux est conditionné au versement de l'acompte préalable. En cas de non-règlement, le client ne pourra pas exiger des pénalités de retards auprès d'Alt'Ancre.

4.5 Acceptation de situations :

Les situations remises en cours et en fin de travaux sont réputées acceptées par le Client à défaut de réclamation écrite parvenue à Alt'Ancre dans les 30 jours de leur présentation.

4.6 Retenue de garantie :

Son montant ne pourra excéder 5% du montant des travaux. Une caution bancaire pourra leur être substituée au gré d'Alt'Ancre.

4.7 Travaux exécutés en sous-traitance (loi du 31 décembre 1975) :

- Le Client fournira, préalablement au démarrage des travaux, une copie de la demande d'agrément d'Alt'Ancre auprès du Maître d'Ouvrage.

- Les travaux relevant du titre II de la loi, sus-énoncée, seront réglés par paiement direct par le Maître d'Ouvrage sur la base des décomptes visés par le Client.

- Les travaux relevant de marchés visés par le titre III de la loi feront obligatoirement l'objet de l'un

des deux modes de règlements suivants :

a) soit le paiement par le Client qui devra fournir préalablement au démarrage des travaux, l'engagement d'une caution personnelle et solidaire d'un montant égal au moment prévisionnel des travaux commandés.

Dans ce cas, l'absence de caution fera obstacle au démarrage des travaux. Toute clause contraire figurant à la commande ou au contrat de sous-traitance sera réputée non écrite.

b) soit le paiement par le Maître d'Ouvrage si celui-ci est délégué par le Client dans les termes de l'Article 1275 du Code Civil. Dans ce cas, l'engagement d'une caution personnelle et solidaire

n'aura pas lieu d'être

fourni. A défaut de précision dans l'autres pièces contractuelles, le présent mode de règlement sera retenu

Article 5 – RECEPTION DES TRAVAUX - GARANTIES :

5.1 Réception des travaux :

Dès l'achèvement des travaux, objet du présent marché, le Client procède à leur réception. Il est établi un procès-verbal signé du Client et assorti le cas échéant des réserves qu'il formule. En tout état de cause, le Client ne peut se prévaloir de la date de réception de l'ensemble de l'ouvrage supporté par les fondations spéciales : en particulier, le délai de garantie et l'obligation de parfait achèvement correspondants prennent fin un an après la date de réception.

5.2 Garantie :

La responsabilité d'Alt'Ancre ne s'étend pas à la conception du projet.

Alt'Ancre prend la responsabilité des travaux de fondations exécutés par lui jusqu'à concurrence des charges et sollicitations mentionnées sur le plan d'exécution. Sa responsabilité sera dérogée, notamment si ces ouvrages ne

sont pas utilisés conformément aux prévisions, par exemple s'ils supportent des contraintes supérieures à celles prévues (la marge de sécurité ne pouvant, sauf accord spécial écrit, être utilisée par le Client), si la construction n'est pas établie conformément au projet, s'il ont apporté au sol ou au sous-sol des modifications susceptibles de compromettre la tenue de ces ouvrages (notamment surcharges en voisinage, mouvements de terre, rabattement de nappes, etc...).

La responsabilité d'Alt'Ancre ne s'étend pas aux mouvements de terrain ou modifications de l'environnement non normalement prévisibles, pouvant résulter par exemple de l'existence de galeries, ciels de carrière, fontis, sources

ou rivières souterraines, glissements, etc... Il en est de même des conséquences de la présence dans le sol de produits agressifs s'il n'en a été averti par écrit avant le début des travaux.

Article 6 – COMPETENCE - NOVATION :

6.1 Compétence :

Tout différend auquel pourrait donner lieu, soit l'interprétation, soit l'exécution du contrat, sera porté devant le tribunal compétent du siège d'Alt'Ancre pour recourir à l'arbitrage, sauf accord des parties.

6.2 Novation :

Toutes stipulations contraires aux présentes Conditions Générales, même par voie d'avenant, n'entraînent pas novation sur le tout, celles-ci demeurent valables sur tous les points où il n'est pas expressément dérogé.

Article 7 – ASSURANCE

Les activités de la société Alt'Ancre sont couvertes par l'assurance SMABTP agence de Lyon, située au 10 boulevard Vivier Merle 69393 Lyon Cedex 03, n° de téléphone 01.58.01.38.00.

Ouvrages non soumis à l'obligation d'assurance de responsabilité décennale : ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux ; ouvrages d'infrastructures portuaires ; ouvrages d'infrastructures ferroviaires ; ouvrages de traitement de résidus

et de déchets ; ouvrages de traitement d'effluents ; ouvrages de production d'énergie ou de stockage ; ouvrages de distribution d'énergie et canalisations ; autres ouvrages (ouvrages mobiles ou partie mobiles d'ouvrages, notamment porte d'écluse, ponts levants).