

Le 7 juin 2021

DEVIS DE TRAVAUX ELECTRICITE

N° DC25/036126/001003

(A rappeler dans toute correspondance : Seul le premier devis est établi gratuitement)

Votre correspondant :

Chargé d'étude : MATILLA MARCOS Nassima ☎ 04 42 14 18 18

DIRECTION DES ROUTES ET DES PORTS

Arrondissement d'Aix en provence

20 avenue de tûbingen CS 20431

13098 AIX EN PROVENCE Cedex 2 France

Objet : DO HTA CG13 suite article R323-25
DO HTA /BT CG13 LES AMANDIERS
LA BARQUE à FUYEAU

Prestations	TVA	HT
Prestations au canevass	20%	97 909.00 €
Articles spéciaux	20%	1 444.12 €

Total HT	99 353.12 €
Montant TVA	19 870.62 €
Total TTC	119 223.74 €

CONDITIONS GENERALES : (voir pages suivantes ou verso)

ACCORD : Je soussigné,, vous donne mon accord sur ce devis n°DC25/036126/001003 d'un montant de 119223.74 € TTC et vous passe commande après avoir pris connaissance des conditions générales et particulières, des révisions de prix et annexe ci-jointes.

Fait à , le

Signature(*)

(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite "lu et approuvé".

ADRESSE DE PAIEMENT : ENEDIS-Pôle TPR
106, Chemin Saint-Gabriel
84000 AVIGNON
Devis créé le : 07/06/2021
☎ : 04 90 13 92 70 – Fax :

EXEMPLAIRE A NOUS RETOURNER

Le 7 juin 2021

DEVIS DE TRAVAUX ELECTRICITE

N° DC25/036126/001003

(A rappeler dans toute correspondance : Seul le premier devis est établi gratuitement)

Votre correspondant :

Chargé d'étude : MATILLA MARCOS Nassima ☎ 04 42 14 18 18

DIRECTION DES ROUTES ET DES PORTS

Arrondissement d'Aix en provence

20 avenue de tûbingen CS 20431

13098 AIX EN PROVENCE Cedex 2 France

Objet : DO HTA CG13 suite article R323-25
DO HTA /BT CG13 LES AMANDIERS
LA BARQUE à FUYEAU

Prestations	TVA	HT
Prestations au canevas	20%	97 909.00 €
Articles spéciaux	20%	1 444.12 €

Total HT 99 353.12 €
Montant TVA 19 870.62 €
Total TTC 119 223.74 €

CONDITIONS GENERALES : (voir pages suivantes ou verso).

L'aménageur accordera à ENEDIS le droit d'effectuer tous travaux nécessaires à l'extension future des réseaux de distribution publique. Devis valable sous réserve de l'obtention des autorisations

ACCORD : Je soussigné,, vous donne mon accord sur ce devis n°DC25/036126/001003 d'un montant de 119223.74 € TTC et vous passe commande après avoir pris connaissance des conditions générales et particulières, des révisions de prix et annexe ci-jointes.

Fait à , le

Signature(*)

(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite "lu et approuvé".

ADRESSE DE PAIEMENT : ENEDIS-Pôle TPR

106, Chemin Saint-Gabriel

84000 AVIGNON

Devis créé le : 07/06/2021

☎ : 04 90 13 92 70 – Fax :

Le 7 juin 2021

DETAIL DES PRESTATIONS DU DEVIS ELECTRICITE
N° DC25/036126/001003

(A rappeler dans toute correspondance : Devis établi gratuitement)

Votre correspondant :

Chargé d'étude : MATILLA MARCOS Nassima ☎ 04 42 14 18 18

DIRECTION DES ROUTES ET DES PORTS

Arrondissement d'Aix en provence

20 avenue de tûbingen CS 20431

13098 AIX EN PROVENCE Cedex 2 France

Objet : DO HTA CG13 suite article R323-25

DO HTA /BT CG13 LES AMANDIERS

LA BARQUE à FUYEAU

Détails des prestations	Qtés	Prix U. HT	TVA	HT
Articles spéciaux				
Géo référencement du câble	914	1.58 €	20%	1 444.12 €
Accessoires BT toutes Zones (jonctions, dérivations ...)				
Remontée aéro-souterraine BT toutes sections	3	829.66 €	20%	2 488.98 €
*Fourniture pose et raccordement d un ensemble REMBT G3 450	1	594.38 €	20%	594.38 €
Accessoires HTA toutes Zones (jonctions, dérivations ...)				
Réalisation jonction souterraine HTA sans terrassement	3	679.50 €	20%	2 038.50 €
Réalisation Remontée aéro-souterraine HTA	1	3 368.47 €	20%	3 368.47 €
Accès Réseau				
Consignation réseau BT (ou consignation de transfo HTA/BT)	3	269.97 €	20%	809.91 €
Consignation réseau HTA Antenne ou Coupure d artère	3	449.95 €	20%	1 349.85 €
Identification de câble	1	179.98 €	20%	179.98 €
Branchement Sout. Aero-Sout., coté client				
*Branchement aéro-souterrain ou souterrain <= 60kVA (type 1-100A), coté client	1	1 265.27 €	20%	1 265.27 €
Branchements Aériens.				
Branchement aérien monophasé 12 kVA	1	866.62 €	20%	866.62 €
Canalisation BT zone B				
*Fourniture et pose câble BT souterrain 150 mm² Alu	111	13.88 €	20%	1 540.68 €
Dépose				
Plus value pour dépose de massif béton complet	1	333.14 €	20%	333.14 €
Dépose réseaux aériens BT nus ou isolés en mètre	72	1.85 €	20%	133.20 €
Dépose raccordement aéro-souterrain HTA	1	203.57 €	20%	203.57 €
Dépose raccordement aéro-souterrain BT	2	92.54 €	20%	185.08 €
Dépose support béton ou métallique HTA	12	681.06 €	20%	8 172.72 €
Dépose réseaux aériens HTA en mètre	794	3.49 €	20%	2 771.06 €
Forages Dirigés				
Forage complexe (par m)	50	162.34 €	20%	8 117.00 €
Etude de sol forage dirigé	1	5 016.47 €	20%	5 016.47 €
Terrassement des fouilles entrée et sortie	1	785.37 €	20%	785.37 €
Fourniture et pose canalisation HTA dans tranchée ouverte avec sablage par le client				
Fourniture et pose Câble HTA souterrain 240 mm² Alu dans tranchée	803	32.39 €	20%	26 009.17 €

ouverte				
Frais Administratifs et constitution de fonds de plans				
Consultation guichet unique pour DT séparées	1	211.27 €	20%	211.27 €
*Etude et constitution de dossier reseau > 600m et <=1200m	1	2 203.46 €	20%	2 203.46 €
Réalisation d'un plan parcellaire, aérien ou souterrain (m)	3600	0.28 €	20%	1 008.00 €
Relevé de lignes HTA, BTA et branchements existants en vue de modifications (m)	3600	0.41 €	20%	1 476.00 €
Mises en Chantier				
Mise en chantier pour forage dirigé	1	1 533.79 €	20%	1 533.79 €
*Mise en chantier réseau souterrain avec marquage piquetage	3	870.88 €	20%	2 612.64 €
Travaux Aériens BT par longueur				
Renouvellement de réseau BT en T70 sur supports existants- Par longueur de 100 mètres	0.3	3 844.87 €	20%	1 153.46 €
Travaux Aériens BT par éléments				
Raccordement PRC sur ligne existante.	5	136.60 €	20%	683.00 €
Mise à la terre du neutre BT	1	471.01 €	20%	471.01 €
Implantation support BT d'alignement béton	1	1 608.12 €	20%	1 608.12 €
Implantation support BT d'arrêt béton ou Angle fort	2	2 386.52 €	20%	4 773.04 €
Travaux Aériens HTA par éléments				
Support HTA d arrêt ligne principale (Effort 64kN - zone G3)	1	13 945.79 €	20%	13 945.79 €

Total HT	99 353.12 €
Montant TVA	19 870.62 €
Total TTC	119 223.74 €

Conditions Générales et Révisions de Prix
Concernant le devis n° DC25/036126/001003

CONDITIONS DE PAIEMENT

Tous les paiements sont à envoyer à l'adresse spécifiée dans le paragraphe "ACCORD", ils sont nets et sans escompte, par chèque bancaire ou par virement en précisant impérativement dans le libellé, le numéro de l'affaire DC25/036126, le montant total 119 223.74 €, le code postal 13710 :

Iban: FR90 - 2004 - 1000 - 0157 - 5755 - 2P02 - 003 Bic: PSSTFRPPPAR Siret: 44460844211692 N° TVA: FR66444608442

- Toutes les sommes sont payables taxes comprises. Les effets de commerce ne sont pas acceptés.

DELAI D'EXECUTION

30 semaines à compter des dates suivantes :

- de la date de signature du présent devis,
- du paiement de l'avance prévue aux "conditions de paiement",
- de la mise à disposition, selon le cas, du terrain du poste, du génie civil de celui-ci, des voiries (niveaux et alignements) pour la construction du réseau, des colonnes montantes pour raccorder les branchements, ainsi qu'après réception des autorisations administratives de construire, des autorisations de passage, d'implantation et de surplomb, et sous réserve qu'il n'y ait pas d'entrave aux approvisionnements ou de circonstances imprévisibles qui retardera l'exécution des travaux.

VALIDITE DU DEVIS

Les prix figurant au présent devis sont établis aux conditions économiques et fiscales du mois 06/2021.

Les prix sont fermes et non révisables si l'ensemble des travaux prévus sur ce devis sont achevés au plus tard le 07/10/2021.

Si au contraire, les travaux se poursuivent au delà de cette date, les prix du présent devis, sous déduction de l'avance versée par le client au moment de son acceptation, seront révisés à l'aide du coefficient K :

$K = 0,15 + 0,85 * TPm / TPo$, avec

- TPo : Valeur de l'index TP10 bis ou TP12 pour le mois 06/2021 publié au journal officiel de la concurrence et de la consommation (B.O.C.C.).
- TPm : moyenne arithmétique des valeurs de cet index en vigueur 4 mois avant chacun des mois de réalisation des travaux. Toutefois, les retards dus à ENEDIS seront neutralisés dans ce calcul.

Si l'application des formules de révision conduisait à des prix supérieurs aux forfaits en vigueur à l'époque de la réalisation des travaux, la facturation serait effectuée sur la base de ces forfaits.

En tout état de cause, ENEDIS se réserve le droit de dénoncer tout ou partie des conditions du présent devis pour les travaux non réalisés à la date du 07/10/2021 ou sans accord de votre part avant 3 mois.